

ANEXO 6 – DETALLE DE LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE

				proyectos de las primeras obras; Asiste en la coordinación entre los diseñadores de infraestructura, instalaciones, y otros diseñadores; Monitorea y reporta el progreso y calidad de diseño de trabajo ya sea directamente o a través del personal de administración de diseño del área de proyectos de las primeras obras; Asiste en la contratación de servicios de construcción con contratistas en base al diseño del trabajo; Administra los temas de diseño y construcción durante la construcción; Monitorea y reporta la calidad de la construcción y el progreso en la construcción. Asiste y proporciona supervisión sobre el cumplimiento de los proyectos de las primeras obras.
Ing. Alejandro Vázquez Vera	Consultor de Alto Nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación</li> <li>Contratación</li> <li>Construcción</li> </ul>	Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación	
Ing. Guillermo Guerrero Villalobos	Consultor de Alto Nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación</li> <li>Contratación</li> <li>Construcción</li> </ul>	Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación	Proporciona consultoría técnica, administrativa y financiera
Ing. Alejandro Vázquez Vera	Consultor de Alto Nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación</li> <li>Contratación</li> <li>Construcción</li> </ul>	Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación	Proporciona consultoría técnica, administrativa y financiera
John Kasarda	Consultor de Alto Nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación</li> </ul>	Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación	Consultor de alto nivel para el desarrollo de Aerotropolis; Asistencia para definir los requerimientos de aviación y aeropuertos para darle forma al desarrollo Aerotropolis
Alfredo del Mazo	Consejero de Política Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación.</li> <li>Diseño Preliminar.</li> <li>Definición del Proyecto y Diseño Final.</li> <li>Contratación.</li> <li>Construcción.</li> <li>Coordinación e Inicio de Operaciones (ORAT)</li> </ul>		<p>Consultoría sobre decisiones estratégicas sobre la póliza en todas las fases del proyecto</p> <p>Consultoría sobre riesgos potenciales y oportunidades para contar/mitigar efectos adversos y/o incentivar el proyecto; Aconsejar sobre la información apropiada para relaciones públicas; Aconsejar sobre todas las negociaciones entre las agencias y las diversas instituciones públicas involucradas así como con las personas y organizaciones privadas para finalizar las obras a ser realizadas; Facilitar la comunicación y proceso de enlace con las agencias gubernamentales, incluyendo estados y municipios, así como organizaciones sociales; Consultoría sobre Acciones compensatorias para Participantes, incluyendo gobiernos estatales de México, Hidalgo y D.F.</p>
Alfredo Elias	Consultor de Alto Nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación.</li> <li>Diseño Preliminar.</li> <li>Definición del Proyecto y Diseño Final.</li> <li>Contratación.</li> <li>Construcción.</li> <li>Coordinación e Inicio de Operaciones (ORAT)</li> </ul>	Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación	<p>Consultoría sobre decisiones estratégicas institucionales en todas las fases del proyecto;</p> <p>Consultoría en la elaboración del plan de comunicación entre las partes; recomendar y proporcionar soporte en los casos que proporcionen beneficios en tiempo, costo, flujo de recursos, APP's, en el marco de la estrategia de concursos o concesiones; Consultoría en opiniones técnicas a nivel estratégico, cuando surjan circunstancias imprevistas que puedan afectar adversamente al proyecto; Consultoría sobre riesgos potenciales y oportunidades para contar/mitigar efectos adversos y/o incentivar el proyecto; Aconsejar sobre la información apropiada para relaciones públicas; Proporcionar y coordinar negociaciones entre las agencias y las diversas instituciones públicas involucradas así como con las personas y organizaciones privadas para finalizar las obras a ser realizadas; Facilitar la comunicación y proceso de enlace con las agencias gubernamentales, incluyendo estados y municipios, así como organizaciones sociales.</p>

ANEXO 6 – DETALLE DE LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE

<p><b>Felipe Ochoa</b></p>	<p>Consultor de Alto Nivel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación.</li> <li>• Diseño Preliminar.</li> <li>• Definición del Proyecto y Diseño Final.</li> <li>• Contratación.</li> <li>• Construcción.</li> <li>• Coordinación e Inicio de Operaciones (ORAT)</li> </ul>	<p>Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación</p>	<p>Consultoría en todas las decisiones de riesgo/beneficio en todas las fases del proyecto.</p> <p>Consultoría en todos los análisis de riesgo y oportunidades/beneficios en curso; Aconsejar al Gerente del Programa identificando los riesgos iniciales en base a su experiencia acumulada y conocimientos, para trabajar en conjunto con SCT/SST/ASA/GPC e identificando los riesgos y beneficios subsecuentes en el proyecto que deben detectarse en el progreso de la obra; establecer contingencias y disposiciones apropiadas; Aconsejar al PMO en el desarrollo e implementación de procedimientos y procesos para la administración y control de las contingencias del programa y proyecto. Consultoría en estrategias de concursos y concesiones, especialmente en aquellos casos que proporcionen beneficios en tiempo, costo, flujo de recursos, APP's; Consultoría en los aspectos de soporte de requerimientos de financiamiento (flujo de caja, presupuestos, estimados, líneas de tiempo, definiciones de programa, descripciones de todos los proyectos considerados en la Administración del Programa, etc.); Consultoría en riesgos asociados con opiniones técnicas derivadas del equipo de consultoría de estrategia; Identificar riesgos potenciales y oportunidades para contrarrestar/mitigar efectos adversos y/o incentivar el proyecto; Consultoría sobre los impactos de los factores económicos externos o internos en el costo de la construcción; Identificar riesgos y contingencias del presupuesto del proyecto. Identificar riesgos y beneficios asociados con Acciones Compensatorias para Participantes, incluyendo gobiernos estatales de México, Hidalgo y D.F.</p>
<p><b>Aaron Dychter</b></p>	<p>Consultor de Alto Nivel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación.</li> <li>• Diseño Preliminar.</li> <li>• Definición del Proyecto y Diseño Final.</li> <li>• Contratación.</li> <li>• Construcción.</li> <li>• Coordinación e Inicio de Operaciones (ORAT)</li> </ul>	<p>Dirección Corporativa De Planeación, Evaluación Y Vinculación</p>	<p>Consultoría en decisiones del sector estratégico de transporte en todas las fases del proyecto.</p> <p>Aconsejar estrategia para paquetes de concursos y concesiones; Identificar riesgos potenciales y oportunidades para contrarrestar/mitigar efectos adversos y/o incentivar el proyecto en el nivel del sector de transporte; Aconsejar sobre información apropiada para las relaciones públicas con todas las autoridades del sector del transporte. Proponer y coordinar negociaciones entre las agencias del sector de transporte y las diversas instituciones públicas involucradas en la finalización de los trabajos a ser realizados; facilitar la comunicación y proceso de enlace entre las agencias gubernamentales del sector del transporte.</p>
<p><b>Reyes Juárez</b></p>	<p>Consejero General de Estrategia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación.</li> <li>• Diseño Preliminar.</li> <li>• Definición del Proyecto y Diseño Final.</li> <li>• Contratación.</li> <li>• Construcción.</li> <li>• Coordinación e Inicio de Operaciones (ORAT)</li> </ul>	<p>Dirección Corporativa De Infraestructura</p>	<p>Coordinar todas las actividades estratégicas del equipo de consultoría.</p> <p>Enlace permanente entre PMO y el equipo de consultoría de estrategia; Atender y proporcionar consejo en juntas PMO con el cliente sobre asuntos estratégicos. Coordinar esfuerzos relacionados con riesgos/beneficios en tiempo, costo, flujo de recursos; Proporcionar consejo especial a la Asociación Pública Privada (APP's); consultoría en estrategia de concursos y concesiones; Coordinar la actualización del Proyecto de Análisis de Costo-Beneficio, para la renovación de registro ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda; Coordinar toda la información sobre los riesgos potenciales y oportunidades para contrarrestar/mitigar los efectos adversos y/o incentivar el proyecto, así como los impactos económicos de factores externos o internos en el costo de la construcción; Identificación de riesgos y contingencias del presupuesto del proyecto. Coordinar el cumplimiento del monitoreo del reporte y revisión del progreso a FONADIN; Coordinar el establecimiento de estrategias para la revisión del proyecto para calcular los posibles ajustes que puedan ser requeridos para alcanzar economías en tiempo o en el presupuesto y facilitar el alcanzar los objetivos; Coordinar esfuerzos para desarrollar un plan de diseño y/o concursos de ingeniería, asistir en licitaciones, selección y contratación de diseñadores y/o ingenieros y administrar contratos para diseños y/o ingeniería final.</p>
<p><b>Eugenio Laris</b></p>	<p>Consejero de Estrategia Técnica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación.</li> <li>• Diseño Preliminar.</li> <li>• Definición del Proyecto y Diseño Final.</li> <li>• Contratación.</li> <li>• Construcción.</li> <li>• Coordinación e Inicio de Operaciones (ORAT)</li> </ul>	<p>Dirección Corporativa De Infraestructura</p>	<p>Consultoría en decisiones técnicas estratégicas en todas las fases del proyecto</p> <p>Consultoría sobre asuntos técnicos estratégicos y opiniones relacionadas con procesos de diseño, actividades de licitaciones y construcción; Identificar circunstancias imprevistas que pudieran afectar adversamente al proyecto; Consultoría en revisiones, análisis y recomendaciones de todos los estudios y planes ejecutivos diseñados y contratados; Emitir una opinión sobre la idoneidad y relevancia de los estudios, y dar seguimiento y recomendaciones sobre la secuencia de los estudios pendientes o por actualizar; Identificar cualquier actividad, estudio y/o proyecto extraviado, según sea el caso; Consultoría sobre estrategias sobre revisión del proyecto para evaluar los posibles ajustes que puedan ser requeridos para alcanzar economías en tiempo o presupuesto, y facilitar el lograr los objetivos. Consultoría en el desarrollo de paquetes de diseño y/o ingeniería, asistir en licitaciones, selección y contratación de</p>